TALAS (KAYSERİ) BELEDİYESİ 500 kWe + 500 kWe GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YAPIM İŞİ

ZEYİLNAME
1. Ödemelerde kullanılacak para cinsi

	GES-1 Madde 27.5

GES-2 Madde 24.5
	Ödemelerde hakedişin yapıldığı günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kuru dikkate alınacaktır.

	Yeni hali
	Hakedişler Türk Lirası olarak düzenlenecektir. Ödemelerde hakedişin yapıldığı günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacaktır.


	İdari Şartname 21.1
	İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

	Yeni hali
	İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını yalnızca ABD Doları olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde ise hakedişler Türk Lirası olarak düzenlenecektir. Ödemelerde hakedişin yapıldığı günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacaktır.


2. Ödeme Yeri
	Sözleşme Tasarısı 11.1
	Yüklenicinin hakedişi TALAS BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ödenir.

	Yeni hali
	Yüklenicinin hakediş ödemeleri İller Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve/veya Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce yapılır.


3. Sigorta, Sigorta kapsamı ve süresi
	GES-1 Madde 6.8

GES-2 Madde 6.8
	İşin başlamasıyla beraber, yüklenici tarafından All Risk Sigortası yaptırılacaktır. All Risk Sigortası tüm riskleri kapsayacak şekilde yapılacak olup başlangıç tarihi sözleşme imza tarihi, bitiş tarihi ise geçici kabul tarihi olarak tanzim edilecek ve idareye sunulacaktır. Herhangi bir sebepten ötürü geçici kabul yapılamadığı takdirde All Risk Sigortası ertelenen süre kadar uzatılacaktır

	Yeni hali
	İşin başlamasıyla beraber, yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı “inşaat sigortası (bütün riskler)”, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. Herhangi bir sebepten ötürü geçici kabul yapılamadığı takdirde bu sigorta ertelenen süre kadar uzatılacaktır.


3. İş programının teslim tarihi
	Sözleşme Tasarısı 12.1
	Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

	Yeni hali
	Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.


4. “Şantiye Şefi/Mühendisi” ibaresinin yerine “Yapı Denetim Teşkilatı” ifadesinin konulması

	GES-1 Madde 6.39

GES-2 Madde 6.39
	Yüklenici idarenin belirleyeceği şantiye şefi/mühendisi ile koordineli çalışmak

zorundadır. Şantiye şefinin/mühendisinin uygun görmediği çalışmalara izin verilmeyecektir.

	Yeni hali
	Yüklenici idarenin belirleyeceği şantiye Yapı Denetim Teşkilatı ile koordineli çalışmak zorundadır. Yapı Denetim Teşkilatı’nın uygun görmediği çalışmalara izin verilmeyecektir.


	GES-1 Madde 9.28

GES-2 Madde 9.28
	İdarenin şantiye şefi/mühendisi konstrüksiyonların montajı esnasında hazır

bulunacaktır. Yüklenici haber vermeden kendi başına iş yapamaz/yaptıramaz. İdareye haber vermeden bu ürünlerin montaj edilmesi durumunda; bu ürünler yerlerinden söktürülerek tekrar idarenin şantiye şefi/mühendisinin gözetiminde montaj edilecektir. Bu işlem için yüklenici firmaya herhangi bir ücret ödenmeyecek ve ek süre verilmeyecektir.

	Yeni hali
	Yapı Denetim Teşkilatı konstrüksiyonların montajı esnasında hazır bulunacaktır. Yüklenici haber vermeden kendi başına iş yapamaz/yaptıramaz. İdareye haber vermeden bu ürünlerin montaj edilmesi durumunda; bu ürünler yerlerinden söktürülerek tekrar Yapı Denetim Teşkilatı’nın gözetiminde montaj edilecektir. Bu işlem için yüklenici firmaya herhangi bir ücret ödenmeyecek ve ek süre verilmeyecektir.


	GES-1 Madde 26.2

GES-2 Madde 23.2
	Yüklenici kazı ve her türlü inşaat imalatlarını yaparken yeraltı ve yer üstü yapılarının (Doğalgaz, Elektrik, Telekom, Data, Petrol hatları vb.) kesin yerlerini ilgili merciden temin edecek ve yapacağı kazılarda buna dikkat edecektir. İlgili kurumların özel izni alınmadığı sürece bu türlü tesis ve yapılara 2m’den daha yakından makine ile kazı yapılmaz. Boru hatları ve yeraltı kabloları veya yer üstündeki telgraf, telefon, elektrik hatları ve aydınlatma direkleri, her türlü abone bağlantıları gibi tesislerin yapılacak işten etkilenmesi durumunda, Yüklenici bu tesis sahiplerine ve idarenin şantiye şefi/mühendisine işe başlamadan bilgi verecek ve ilgili tesislerin korunması için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Mevcut tesislerin hasar görmesi halinde tazminat ve ceza yükleniciye ait olup, yüklenici hasar gören tesislerin gerekli onarımlarını yapmak veya yaptırmak zorundadır. Yükleniciye bu hususlardan dolayı ek ödeme yapılmayacaktır.

	Yeni hali
	Yüklenici kazı ve her türlü inşaat imalatlarını yaparken yeraltı ve yer üstü yapılarının (Doğalgaz, Elektrik, Telekom, Data, Petrol hatları vb.) kesin yerlerini ilgili merciden temin edecek ve yapacağı kazılarda buna dikkat edecektir. İlgili kurumların özel izni alınmadığı sürece bu türlü tesis ve yapılara 2m’den daha yakından makine ile kazı yapılmaz. Boru hatları ve yeraltı kabloları veya yer üstündeki telgraf, telefon, elektrik hatları ve aydınlatma direkleri, her türlü abone bağlantıları gibi tesislerin yapılacak işten etkilenmesi durumunda, Yüklenici bu tesis sahiplerine ve idarenin Yapı Denetim Teşkilatı’na işe başlamadan bilgi verecek ve ilgili tesislerin korunması için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Mevcut tesislerin hasar görmesi halinde tazminat ve ceza yükleniciye ait olup, yüklenici hasar gören tesislerin gerekli onarımlarını yapmak veya yaptırmak zorundadır. Yükleniciye bu hususlardan dolayı ek ödeme yapılmayacaktır.


5. Kesin Kabul Tarihi

	GES-1 Madde 22.18

GES-2 Madde 19.18
	Kesin kabul geçici kabulden 1 (bir) sene sonra tespit edilen kusur ve noksanların giderilmesi ve garanti süresince yerine getirilmesi gereken tüm hususların sağlanması sonrasında yapılacaktır.

	Yeni hali
	Kesin kabul geçici kabulden 3 (üç) sene sonra tespit edilen kusur ve noksanların giderilmesi ve garanti süresince yerine getirilmesi gereken tüm hususların sağlanması sonrasında yapılacaktır.


6. İş başlangıç tarihi
	GES-1 Madde 4

GES-1 Madde 4
	“Sözleşme imzası akabinde” ibaresi yerine “Yer teslimi ifadesi” kullanılacaktır.


7. FV Panellerin yerden yüksekliği
	GES-1 Madde 9.8

GES-1 Madde 9.8
	FV Modüllerin alt kenarının yerden yüksekliği en az 70 cm olmalıdır.

	Yeni hali
	FV Modüllerin alt kenarının yerden yüksekliği en az 60 cm olmalıdır.


8. İlerleme Yüzdeleri ve Analiz formatı

	İdare Şartname 5.1.e
	İş kalemleri veya iş gruplarına ait ilerleme yüzdeleri listesi ve 1 adet analiz formatı

	Açıklama
	İlerleyen süreçte oluşturulacaktır.


9. Teknik Personel

	Sözleşme Tasarısı 23.1
	Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

ŞANTİYE ŞEFİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

5 YIL



	Yeni Hali
	Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak değiştirilmelidir.


10. Sözleşme tasarısı 2.2 ETÜD değil ETÜT olacak.
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